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1. SPRIEVODNÁ a TECHNICKÁ SPRÁVA 
 

 

Názov stavby:   Multifunkčné ihrisko v obci Veľké Zlievce 

 

Miesto stavby:   Veľké Zlievce * parcela č.  3059/5 

 

Investor:   OBEC  VEĽKÉ  ZLIEVCE 

 

Zodp. Projektant: Ing.arch. Katarína KRIŽOVÁ 
 

Vypracoval:   Ing.arch. Žofia TÓTHOVÁ 

 

Stupeň:   projekt pre R.S. 

 

Dátum:   február 2018 
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1. Identifikačné údaje stavby 

 

Názov stavby: Multifunkčné ihrisko v obci Veľké Zlievce 

Miesto stavby:  Veľké Zlievce parcela č. 3059/5 

Okres / kraj:  Veľký Krtíš / banskobystrický 

Investor:  Obec VEĽKÉ  ZLIEVCE 

Zastavaná plocha 620,00m2 

Dodávateľ:  bude určený na základe výberového konania 

Lehota výstavby: 6 mesiacov 

 

 

2. Zdôvodnenie stavby a jej cieľov 

 

Navrhované multifunkčné ihrisko je situované na parcele č. 3059/5, v centre obce, v blízkosti 

budovy obecného úradu. Pozemok je voľný a nachádza sa v rovinatom teréne, ktorý je zatrávnený,  

a čiastočne je zarastený  nízkou zeleňou.  

Multifunkčné ihrisko má pravidelný – obdĺžnikový tvar s hracou plochou rozmerov 18,0x33,0m 

s výbehmi pre brány. Ihrisko s povrchom z umelého trávnika bude využívané multifunkčne pre 

niekoľko športov: futbal, volejbal, nohejbal, hádzaná, tenis. Odvodnenie ihriska je riešené drenážou do 

dvoch vsakovacích jám. Pozdĺžna os ihriska je orientovaná v smere severozápad – juhovýchod. 

Orientácia ihriska je podmienená priestorovými možnosťami na parcele stavebníka.  

Na hraciu plochu sú navrhnuté 4 vstupy a 6 reflektorov osvetlenia na pozdĺžnych stranách. 

Vstupy musia byť riešené bezbariérovo, aby umožnili pohyb aj ľuďom s telesným postihnutím. V 

zmysle Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 532/2002 Z. z. 

o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a všeobecných technických požiadavkách na 

stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie musí byť pred jedným 

vstupom na hraciu plochu vybudovaný bezbariérový prístup šikmým nábehom –rampou šírky 1,30m 

v sklone max.1:12.  Povrch betónového nábehu musí byť upravený proti šmyku.  

 

 

3. Prehľad východiskových podkladov 

 

 snímka z katastra KU Mikušovce, list vlastníctva  

 skutkový stav spracovaný projektantom 

 zadávacie podmienky investora 

 

V zmysle zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. v platnom znení a §42, ods.3, sa 

v texte, v rozpočte a výkresovej dokumentácii nachádzajú výrobky, výrobné postupy, obchodné 

označenia, patenty, typy ktoré sú uvedené ako príklad a je možné namiesto nich oceniť a dodať 

ekvivalent požadovaného výrobku, výrobného postupu, obchodného označenia, patentu, typu, ktorý 

však musí splniť všetky požadované technické parametre výkonnostné a funkčné požiadavky.  

 

 

4. Technické vybavenie objektu 

 

V objekt je riešená elektroinštalácia = osvetlenie hracej plochy 6 ks reflektormi a bleskozvod. 

Napojenie svietidiel bude z novej istiacej skrine RP1 káblom CYKY-J 3x2,5 mm2.  

Istenie  je navrhnuté v novej ocelovoplechovej rozvodnici RP1 bude umiestnená na novom 

betónovom podpernom bode, ktorý bude osadený na verejnom priestranstve, kde bude ukončený 

elektrický prívod z verejného osvetlenia obce. Napájanie tohto rozvádzača je z rozvodu verejného 

osvetlenia v obci, káblom AYKY-J 4x16 mm2 závesným.  
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5. Členenie stavby na S. O., možnosť realizácie po etapách a väzby na okolitú výstavbu 

 

Stavba sa nečlení na stavebné objekty. Budúcim užívateľom je investor. Navrhovaný objekt 

nevyžaduje skúšobnú prevádzku, po odskúšaní inštalácií sa spíšu revízne správy a odovzdajú 

investorovi. 

 

6. Vplyv uskutočňovania stavby na životné prostredie 

 

Životné prostredie danou stavbou nebude znehodnotené a stavba nevyvolá negatívny vplyv na 

životné prostredie. Počas prevádzania stavebných prác je potrebné prijať opatrenia na ochranu 

životného prostredia (nadmerná prašnosť, hluk, znečisťovanie ciest a podzemných vôd, uskladňovanie 

stavebného odpadu).  

A) Odpady, ktoré vzniknú počas realizácie stavby sú zaradené podľa  vyhlášky MŽP č. 365/2015 

Z. z., zo dňa 13. novembra 2015, ktorou sa ustanovuje kategorizácia odpadov a vydáva „Katalóg 

odpadov nasledovne: 

 
Číslo 

druh 

odpadu 

Názov druhu odpadu Kategória 

odpadu 

Materiálová 

bilancia 

t/rok 

Zneškodnenie 

* 

 

 

17 09 04 

zmiešané odpady zo stavieb 

a demolácií iné ako uvedené 

v 170901,170902,170903 

 

Ostatný 

 

0,50 

    

 

miestna legálna 

skládka D1 

17 05 06 
Výkopová zemina iná ako uvedená 

v 17 05 05 
ostatný 45,0 

Terénne úpravy 

okolia ihriska 

 

 Zhotoviteľ stavby uvedené odpady 17 09 04 a 17 01 07 vytriedi a v maximálnej miere použije 

na recykláciu. 

 

 Kód zneškodňovania odpadov v súlade s prílohou č.3 zákona č. 79/2015 Z.Z. je 

  D1„ – uloženie do zeme alebo na povrchu zeme, (skládka odpadov) 

Uvedené odpady  určené na likvidáciu skladovaním na skládke, musia  byť uložené na  

skládkach, ktorých prevádzkovateľ má súhlas orgánu štátnej správy a má súhlas na zneškodňovanie 

predmetného druhu odpadu. Pôvodca ku kolaudácii predloží doklad o zneškodnení odpadu. Pri 

nakladaní s odpadmi, ktoré vzniknú počas realizácie stavby nie je predpoklad ohrozenia životného 

prostredia, pokiaľ sa budú vzniknuté odpady skladovať a zhromažďovať oddelene na vyčlenenom 

mieste, kde budú zabezpečené voči odcudzeniu.  

B) Počas  prevádzkovania stavby nevznikne žiadny nebezpečný odpad kategórie podľa 

vyhlášky MŽP č.365/2015 Z. z. Počas realizácie i celej životnosti stavby je povinný pôvodca dodržiavať 

ustanovenia zákona 79/2015 Z.z. o odpadoch a súvisiacich vykonávacích vyhlášok MŽP. 

v odpadovom hospodárstve. Dodávateľ je povinný zaoberať sa ochranou životného prostredia pri 

realizácií stavebných prác, aby po dobu výstavby nedochádzalo k porušeniu životného prostredia 

okolia stavby, bude nutné dodržiavať nasledovné opatrenia zo strany dodávateľa: 

 dbať, aby neboli devastované okolité plochy 

 dodržiavať nariadenia a vyhlášky o ochrane ovzdušia, vodných zdrojov, tokov   a plôch 

 pri výjazde vozidiel a mechanizmov na verejnú komunikáciu zabezpečiť ich čistenie 

 stavebný odpad ukladať na legálne skládky s triedením podľa druhu a charakteru odpadu  

Dodávateľ bude na stavenisku rešpektovať : zákon č. 137/2010 Zb. o ochrane ovzdušia pred 

znečisťujúcimi látkami.  

 

7. Starostlivosť o bezpečnosť práce 

 

Starostlivosť o bezpečnosť pri práci a ochrana zdravia na stavbe je základnou povinnosťou 

vedenia stavby. Túto povinnosť vo všeobecnosti ukladá Zákonník práce. Pri realizácii je potrebné 

dodržať bezpečnostné predpisy č. 374/90 Zb. s účinnosťou  od 1. 1. 1990. a zákon č. 124/2006 Z.z. o 

bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Stavenisko musí vyhovovať bezpečnostným a zdravotným požiadavkám v znení nariadenia vlády 

SR 396/2006 Z.z. a musí byť zriadené tak, aby spĺňalo všetky podmienky podľa zákona.  
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8. Organizácia výstavby 

 

Územie staveniska je voľné v užívaní investora. Z hľadiska ochrany podzemných vedení sú 

najdôležitejšie siete vodovodné, plynové, elektrické, telekomunikačné - je nevyhnutné rešpektovať 

ochranné pásma jestvujúcich sietí a akékoľvek zemné  práce realizovať  len po dôkladnom vytýčení 

všetkých podzemných sietí. Stavba bude ukončená kompletne v jednom termíne. 

Zariadenie staveniska bude len na parcele č. 3059/5.  

Pre prácu na pozemkoch, ktoré nie sú vo vlastníctve investora bude nutné zaistiť súhlas majiteľov 

pozemkov. Stavebný materiál sa bude dovážať nákladnou dopravou najkratšou možnou trasou až na 

stavenisko.  

 

V zmysle zákona 50/76 Zb. a zákona 237/2000 §43 i stavenisko musí : 

a) byť zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života 

alebo zdravia, a to prípadne aj úplným ohradením; 

b) byť označené ako stavenisko s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby; 

c) mať zriadený vjazd a výjazd z miestnej komunikácie na prísun stavebných výrobkov, odvoz 

zeminy a stavebného odpadu a na prístup vozidiel zdravotníckej pomoci a požiarnej ochrany; 

d) umožňovať bezpečné uloženie stavebných výrobkov, mechanizmov a umiestnenie ZS; 

e) umožňovať bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich stavebné práce 

f) mať bezpečný odvoz alebo likvidáciu odpadu; 

g) mať vybavenie potrebné na vykonávanie stav. prác na pobyt osôb vykonávajúcich stav. práce; 

h) byť zriadené a prevádzkované tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí na stavenisku  

a v jeho okolí, ako aj ochrana životného prostredia.   

 

9. Technická časť 

 

 

9.1. Výkopy. 

 

Pred započatím výkopových prác prevedie polohové a výškové  zameranie a vytýčenie všetkých 

existujúcich podzemných vedení . 

 

Vrchná hrana hracej plochy je osadená 100 mm nad pôvodným, okolitým terénom. 

Výkopové práce   pre multifunkčné ihrisko budú realizované strojne. Výkopy pred betonážou sa 

dočistia ručne. Pre spätný zásyp pod betónové lôžko obrubníkov a základových pätiek sa použije 

dobre zhutniteľný štrkopiesok hr.150mm, (alt. makadam). 

Najskôr bude odstránená kultúrna časť pôdy = ornica o hr. 100mm a uložená na dočasnú 

skládku. Zemina bude neskôr použitá ako vrchná vrstva prípadných zásypov pri terénnych úpravách 

okolitého terénu okolo ihriska.  

 

Potom sa prevedú výkopové práce pre ihrisko: 

 

 Stavebná jama 18,35x33,35x0,10m v strechovitom spáde 0,5% 

 výkopy nezapažených stavebných jám 0,3x0,3x0,55m pre stĺpy oplotenia = 42ks 

 výkopy nezapažených stavebných jám 0,5x1,65x0,60m pre pätky púzdier = 2ks 

 výkopy nezapažených stavebných jám 0,6x0,6x1,15m pre osvetlenie = 6ks 

 Výkop jám 1,3x1,5x 0,20m pre bezbariérové nábehy = 1ks 

 Výkop priečnych a pozdĺžnych rýh pre uloženie drenážnych rúr  

 

Dná ryhy pre drenáže je potrebné vyspádovať podľa výkresovej  dokumentácie. Dno jamy pod 

ihriskom je potrebné vyspádovať k pozdĺžnym ryhám so sklonom 0,5% a zhutniť na požadované 

hodnoty uvádzané dodávateľom hracej plochy.  
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Priečne drenáže pod hracou plochou sú navrhnuté z flexibilných rúr s priemerom DN 80mm. 

Priečne drenáže sú zaústené do drenáže DN100 mm.  

Drenážne rúry budú zabalené do geotextílie 300g/m2. Pozdĺžny spád priečnych drenáží je cca 

0,5% a pozdĺžny spád zbernej drenáže  je cca 0,5%.  Hĺbka  a osové vzdialenosti  drenáží sú uvedené  

vo výkresovej časti . Drenážne rúry obsypať triedeným kamenivom fr. 4-8 mm bez prachových častí do 

výšky 100 mm nad drenážnu rúru. Jednotlivé spoje flexibilného  drenážneho potrubia realizovať zo 

systému  pomocou redukcií a šikmých spojok 45° a pomocou vstupných kolien 90° privádzaním vody 

zo zberného potrubia do zvodného zhora čím bude dodržaný plný priečny prierez odtoku. Drenážny 

systém ihriska bude podľa pokynov výrobcu  vybavený jednou preplachovacou plastovou kontrolnou 

šachtou DN 400. Vsakovacia jama je vytvorená z prefabrikovaných betónových skruží priemeru 0,8m 

hĺbky min. 2,0m (podľa potreby 3,0m) tak, aby dno bolo v priepustnej vrstve.  

Po uložení a zakrytí drenáží sa prevedie zhutnenie zemnej pláne vibračným valcom, v prípade 

potreby sa prevedie spevnenie pláne vápenno-cementovou stabilizáciou. 

Vrstvy sa musia zhutňovať samostatne a postupne od okrajov po stred pri strechovitom 

sklone. 

Výkopy sa budú prevádzať v zemine ťažiteľnosti  triedy 4, odvoz vykopanej zeminy  na skládku 

do 50m na stavenisku. Po dokončení výstavby sa použije na terénne úpravy. Realizácia všetkých 

zemných prác musí byť v súlade s STN 733050 - Zemné práce. 

 

9.2. Základy. 

   

Obrúbenie športového ihriska sa navrhuje cestnými betónovými obrubníkmi  rozmerov 

150x260mm x 1000(500)mm osadenými s bočnou oporou do betónového lôžka z prostého betónu  

C 12/15 hr.70mm na štrkopieskovom lôžku hr.50mm. 

 

Základové pätky oplotenia 300x300x800mm z prostého betónu C12/15  s vopred 

zabetonovanými PVC trubkami DN 80 (Ø90) ako kotevnými puzdrami, do ktorých sa votknú a ukotvia 

stĺpiky. Zálievka kotvenia je expanzívnou zálievkovou maltovinou VUSOKRET 50-06 alebo zálievková 

malta PCI VERGUSSMORTEL..  

Základové konštrukcie  ktoré vyčnievajú nad upravený terén je vhodné, aby ich povrch bol 

vyspádovaný od stredu ku okrajom a zahladený. 

Základové pätky 500x1650x550mm a 600x600x1000mm z betónu C-16/20 s výstužou 

sieťovina Sr6/150 x Sr6/150, (KH20) pri spodnom i hornom povrchu. Do základových pätiek 

osvetlenia ihriska je nutné zabetónovať kotviace trubky PVC DN150mm a chráničky PVC ø40mm pre 

prívod elektroinštalačných káblov, ako stavebná pripravenosť pre ďalšiu etapu. Pred realizáciou 

základov overiť zhodnosť  rozmerov a spôsobu kotvenia  stožiara podľa konkrétneho výrobcu. 

 

 

9.3. Zvislé a kompletné konštrukcie. 

 

Zvislé konštrukcie tvoria oplotenie multifunkčného ihriska. Konštrukcia oplotenia je navrhnutá 

z oceľových tenkostenných uzatvorených profilov = „jäkl“. Systém je tvorený stĺpikmi 50x50x3mm 

a 50x20x3mm. Stĺpiky „St1,2,3,4“ sa po vyrovnaní stabilizujú zálievkou, (minimálna dĺžka kotvenia 

600mm). Navzájom sa prepoja na vrchu s profilom „Ht2“  a vo výške madla „Ht1“ = 50x20x3mm.  

Mantinelové dosky = vodovzdorné protišmykové preglejky obojstranne fóliované 

1250x2500x22mm (alt. plastové z polypropylénových tabúľ hr. 10mm) budú skrutkované na kotviace 

platničky „Kp1“  a v strede na stĺpiky „St4“ pomocou skrutiek s oblou hlavou DIN 603. Mantinelová 

doska bude ukotvená v ôsmych bodoch na vrchu bude založená pod drevené madlo. Madlo z tvrdého 

dreva = masívu bude kotevné k horizontálnym výstuhám priskrutkovaním po max. 1,50m. 

Ochranné siete z poplastovaného pletiva PPHF s veľkosťou oka 40x40x2,5mm sa vešajú na 

poplastované napínacie drôty, ktoré sú napnuté medzi vysokými stĺpikmi v štyroch výškových 

úrovniach, na vrchu sa prichytia pomocou viazacích drôtov o výstuhu „Ht2“.  

V konštrukcii oplotenia je potrebné vynechať otvory pre osadenie futbalových bránok a pre osadenie 

vstupných bráničiek. Kľučka nesmie zasahovať do hracej plochy, preto je umiestnená za mantinelom 

– len na vonkajšej strane. 
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 Nosná konštrukcia oplotenia a mantinelov môže byť prevedená v nerezovej úprave, alt. 

hliníková skrutkovaná konštrukcia v závislosti od vybraného dodávateľa. 

 

9.4. Vodorovné konštrukcie. 

 

Vodorovné konštrukcie sú tvorené zhutnenými - nosnými - štrkovými vrstvami a vrchnou 

nášľapnou vrstvou. Pred realizovaním  nosných štrkových vrstiev je potrebné dno výkopu zhutniť na 

50 MPa. Na takto pripravený podklad sa vytvorí: 

 

 vrstva hr. 180 mm zo štrkodrvy fr. 32-63 mm zhutnená na 50 MPa 

 vrstva hr. 90 mm zo štrkodrvy fr. 8-16 mm  zhutnená na 50 MPa 

 vrstva hr. 30 mm zo štrkopiesku fr. 0-4 mm  zhutnená na 50 MPa 

 

Vrstva sa dokonale zrovná a zhutní a následne sa položí umelá tráva výšky 20mm, minimálna hustota 

vpichov 22.000/m2. Pásy trávnika sa lepia k podkladu a tiež aj vzájomne systémovými páskami.  

Po zakrytí celej plochy sa umelý trávnik zasype kremičitým sušeným pieskom fr. 0-4 mm – 

min.18kg/m2 a zásyp sa zhutní. 

 

 Rovnosť plochy :   ± 5mm na 4m late 

Priepustnosť vody:   min 180mm/h 

 

Úroveň hornej hrany hracej plochy ihriska je navrhnutá 100mm nad niveletu okolitej trávnatej 

plochy, preto pred bráničkami vstupov je nutné zhotoviť šikmú betónovú rampu š.1,30m 

z vibrovaného betónu C12/15 v sklone 200-100mm na štrkovom lôžku hr.150mm. Povrch nábehu 

musí byť upravený proti šmyku. Prechod rampy na terén musí byť plynulý! 

 

Alternatíva hracej plochy = umelý trávnik, ktorý je svojím charakterom určený predovšetkým na 

futbal:  

 vlákno polyetylénové - výška vlákna minimálne 40 mm,  

 minimálna hustota vpichov 8.600/m2  

 minimálna hmotnosť trávnika v jednotke g/m2 =  2.200 g/m2 

 výplň – 1. vrstva kremičitý sušený piesok, 2. vrstva gumový čierny granulát;  

 

 

9.5. Úpravy povrchov, maľby a nátery. 

 

Zámočnícke konštrukcie = stĺpiky, výstuhy a všetky platničky – sa opatria žiarozinkovaním alt. 

práškovaním (komaxit), (alt. hliníková konštrukcia). 

Drevené madlo sa opatrí 2 x vodou riediteľným – transparentným - lazúrovacím lakom, (alt. 

plastové madlo so zaoblenými hranami). 

Pletivo a napínací drôt je navrhnutý v poplastovanej úprave – tmavozelená. 

 

 

9.6. Zámočnícke konštrukcie. 

  

 Oceľová konštrukcia oplotenia bude celozváraná kútovými zvarmi hr. 3,0mm po celej možnej 

prípojnej dĺžke, (alt. skrutkovaná). Oceľové bráničky = otváravé, dvojzávesové, opatrené zámkom FAB 

+ kľučka so štítkom z vonkajšej strany.  

  

 

9.7. Ostatné konštrukcie a práce. 

 

Použije sa lešenie 

 trubkové, kovové, alt. mobilné a pomocné kozové) 

 miešačka, zváračka, a iné ručné elektrické nástroje a mechanizmy.  

  


